## SMLOUVA O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanskỷ zảkonik, ve zněni pozdějšich predpisủ, mezi smluvnimi stranam:

## Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko
IC゙O: 00249831
zastoupené ing, Ivanem Radostou, starostou
(dóle jen „objednatel")

## UNIKO PISEK, s.r.o.

se sidlem Na Ryšavce 235, 39701 Pisek
ICO: 46679405, DIČ: CZ46679405
zapsanả v obchodním rejstřlku vedeném Krajskỷm soudem v Českých Budějovicích, oddll C, vložka 1631 zastoupená Ing. Markem Masopustem, jednatelem

## tel.:

e-mall: info@unikopisek.cz bankount spojeni:
(dóle jen "zhotovitel")

## Článek 1. Úvodní ustanoveni

1.1. Tuto smlouvu uzavíraji smluvnl strany na zákładě výsledkủ zadávaciho řízení $k$ podlimitní veřejné zakázce rozdělené na části nazvané "Modernizace budovy Domu kultury Milevsko", realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, ve zjednodušenén podlimitnim řizeni v souladus ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich pǐedpisủ, (dále jen "zadávacf řizeni"), k realizaci čàsti A této veřejné zakảzky (stavebni úpravy), pro kterou zhotovitel předložll nejvýhodnějši nabidku.
1.2. Nedilnou součást této smlouvy tvoĭí:
a) zadávaci dokumentace $k$ veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1., (dale jen „zadavaci dokumenta$c e^{\prime \prime}$, vč. zejména následujícich jejích přiloh:

- projektová dokumentace ke stavbě "Kulturni düm - stavebni tiprovy", kterou vypracoval Ing. Jan Šlechta v prosinci 2017, a která je podkladem pro provedení stavby podle nize uvedeného stavebného povoleni, (dále jen „projektová dokumentace"),
stavební povolení na stavbu "Stavebni úpravy - modernizace budovy Domu kultury, Nádražni č.p. 846, 39901 Milevsko" vydané Městským úřadem Milevsko, Odborem regionáln/ho rozvoje dne 2. 2. 2022, C̆. j.: MM 08170/2022 ORR/Bo, S. Z.: SZ MM 82003/2021 ORR/Bo, (dále jen "stavebn( pavoleni"),
b) nabídka zhotovitele v zadávacím rízení, (dále jen "nabidka zhotovitele"), vč. zejména následujících jejich príloh:
- ocenëný soupis prací s výkazem výmĕr pro cást A , (dále jen „položkový rozpočet").
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, jsou pro něho srozumitelné a je schopen a pripraven podle nich dilo provést, resp. poskytnout objednateli sám čl prostřednictvím poddodavatelů veškeré sjednané plnění.
1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponuji potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.
1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dilo bude financováno prostrednictvím dotace poskytované Ministerstvem pro mistní rozvoj a zavazuje se v této souvislosti poskytovat objednatcli potřebnou součinnost $k$ dodrz̈ení podmínek poskytnutí dotace, mj. spolupůsobit při výkonu finančni kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole a zavázat k témuž i své poddodavatele. Zhotovitel současně bere na vědomí, že porušením svých povinností dle této smlouvy, zejména povinnosti provést dilo ve sjednaném terminu, může zpủsobit objednateli škodu spočivajici v neproplacení (části) nákladů na dílo poskytovatelem dotace.


## Článek II. <br> Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svûj náklad a nebezpečí pro objednatele ráádně a včas provést dílo specifikované níze v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad prevzíl a zaplatit zhotoviteli niže sjednanou cenu.
2.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby "Modernizace budovy Domu kultury Milev.. sko", jak je popsaná v prílohách této smlouvy, která zahrnuje zejména následujicí drobné stavební práce $v$ hlavním sále:

- obezdění nově osazené vzduchotechnické jcdnotky,
- úprava elevace na balkoně
- úprava původní promítací kabiny
- provedení nové podlahy v sále,
- osazení nové vzduchotechniky na sále,
- nové akustické obklady v prostoru sálu,
- provedení nové elektroinstalace a slaboproudu a další drobné práce.

Součástí plnění zhotovitclo na základě této smlouvy nejsou dodávky a instalace audio a video technologie. (Ty tvoří „část $\mathrm{B}^{\prime \prime}$ veřejné zakázky uvedené v odst. 1.1.).
2.3. Součástí plnění zholovitcle je provedeni (zajištění) veškerých činnosti, které je třeba v souvislosti sprovedením díla provést, uvedených v této smlouvě vč. jejích príloh, zejména:
a) zajištěnín splnění veškerých podmínek pro provedení stavby obsažených ve stavebním povolení,
b) provedeni veškerých zkoušek uvedených v projektové dokumentaci, položkovém rozpox̂tu, popř. předepsaných právními předpisy či závaznými technickými normami,
c) zaškolení obsluhy dodaných (instalovaných) zařizení v nezbytném rozsahu,
d) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy,
e) úkficl budovy po dokončení prací,
f) zopracováni dokumentace skutečného provedeni dila.
2.4. Součástí plnění zhotovitele není zajištění splnẹ̆ní podmínek pro uživáni stavby obsažených ve vyda-
 stavby.
2.5. Součástí plnění zhotovitele je i provedení (zajištěni) takových prací a úkonů, které nejsou výslovně v položkovém rozpočtu uvedeny, ale které jsou nezbytné kprovedení dila, jak je popsáno v projektové dokumentaci a této smlouvě, přičemž i cena takových prípadných praci a úkonů je zahrnuta v ceně díla sjednané v této smlouvě. To však nezbavuje objednatele odpovědnosti za správnost a úplnost podkiadů, jimiž je definováno dllo.
2.6. Zhotovitel provede dilo sodbornou péči, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejich príloh, platnými normami ČSN a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou.
2.7. Zhotovitel je vázán veškerými povinnostmi a pokyny, které mu ukládá projektová dokumentace a položkový rozpočet, neni-li v textu této smlouvy stanoveno něco jiného. V případě jakýchkoliv rozporủ mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádĕnl dila, resp. plnění smlouvy zhotovitelem, platí následující priorita těchto podkladů: 1. text samotné smlouvy o dilo, 2. stavební povolení, 3. projektová dokumentace, 4. položkový rozpočet. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen objednatele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V prípadě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smiouvy, budou smluvní strany postupovat podle či. XVIII. této smlouvy.

## Článek III. Místo plnění

3.1. Místem plnění je budova Domu kultury Milevsko na adrese Nádražní 846 , Milevsko, (součást pozemku parc. č. st. 903 vk. ú. Milevsko).

## Článek IV. <br> Termíny pinění

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v prüběhu mësice ledna 2023.
4.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při převzetí staveniště časový harmonogram provádění díla. Tento harmonogram je zhotovitel povinen prŭběžně aklualizovat.
4.3. Zhotovitel se zavazuje přcdat objednateli dokončené dilo nejpozději do 28. 4. 2023.
4.4. Termín dokončení a předáni dila dle odst. 4.3. se automaticky prodlužuje o počet dnủ, kdy zhotovitel prokazatelně nomohl dílo provádět z dủvodủ ležících na straně objednatele nebo $z$ düvodu preekážé< bránících prováděni dila, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, před uzavřením této smlouvy předvídat a jejichž vzniku nemohl předejít. Každé takové přerušeni provádění díla je zhotovittel povinen objednateli do 24 hodin prokazatelně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho prúčinách a navrhovaných opatrenich.
4.5. Smluvní strany se zavazuji vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných terminủ, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejši překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných terminů.

## článek V. <br> Cena dila

5.1. Celková cena díla činí: 14.411.191,00 Kč bez DFH,

DPH ve výši 21 \% činí: $3.026 .350,11$ Kč.
Celková cena dila vč. DPH $21 \%$ čini celkem: 17.437.541,11 Kč.
5.2. V ceně dila je zahrnuto veškeré pinění zhotovitele dle této smlouvy spolu se všemi náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněnf́m této smlouvy vzniknou, včetně nákladů na odvoz a likvidaci odpadû́, nákladủ na používání strojü, služeb, úklid budovy po dokončení prací, nákladů na výrobu, obstarávání a pr̈epravu zařízení, materiálů a jiných dodávek, nákladů na pojištění, bankovní záruky, provádění předepsaných zkoušek a revizi a jakékoliv dalši výdaje spojené s prováděním dila, resp. plněním této smlouvy. Položkový rozpočet slouží pouze pro potřeby prủběžné měsični fakturace ceny dila a určeni jednotkových cen v případě změn díla. Platí, že $\vee$ prípadě, že je $k$ dokončení díla třeba monší rozsah práce nebo menši množství materiálu, než predpokládá položkový rozpočet, jde o méněpráce a cena díla se snižuje bez dalšího.
5.3. Celková cena díla mủže bŷt $2 v y$ y̌šena či snížena pouze při změně sazby DPH, a dále v souvislosti se sjednanými změnami díla.

## Článek VI. <br> Platební podminky

6.1. Sjednanou cenu dila uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečnč provedené práce v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladủ - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy po uplynutí kalendářního měsíce a na základé oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který bude vždy přilohou přislušné faktury.
6.2. Soupis provedených prací se zhotovitel zavazuje predložit technickému dozoru slavebníka (dále jen "TDS") vždy do 5 dnů od uplynutí přislušiého kalendářniho měsíce. Soupis provedených prací bude obsahovat výčet veškerých skutečnč provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen TDS. TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstraněni nedostatkủ a schváleni ze strany TDS) úctovat.
6.3. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účét zhotovitele uvedený ve faktuře.
6.4. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisủ či podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávnĕn vrátit fakturu zhotoviteli ve Ihưtě jcjí splatnosti s vymezením chybějicích náležitostí nebo nesprávných údajủ. V takovém případě nová, třicetidennf doba splatnosti počne bẻžet doručoním řádně opravené faktury objednateli.
6.5. Oproti fakturovaným částkám je objednatel opráviněn jednostranně započíst veškeré své peněizté nároky vûči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody.
6.6. $V$ případě, že se mezi stranami uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšich předpisủ, bude daňový doklad obsahovat také následujici větu: „Fakturované plnĕni je predmětem prenesené daňové povinnosti dle $\S 92 a$ a § $92 e$ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů, a výši daně je povinen doplnit a priznat prijemce - plátce daně, pro kterého se plněni uskutečnilo."

## Článek VII.

## Poddodavatelé, osoby podilelicl se na provádĕní dila

7.1. Zhotovitel je oprávnẻn zajistit provedení díla či jeho částí prostŕednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém prípadě zhotovitel odpovidá, jako by plnil on sám.
7.2. Změna poddodavatele, (popř. konkrétni osoby), prostřednictvím kterého bylo v nabídce zhotovitele prokazováno splnĕní kvalifikačnich předpokladŭ, je možná pouze po predchozim písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel doloží $k$ žádosti o souhlas se změnou takového poddodavatele doklady o tom, že nový poddodavatel splňuje kvallifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele pủvodního. Objednatel souhlas se změnou poddodavatele bezdủvodně neodepře.
7.3. Zhotovitel je povinen vést a prüběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelủ vč. údaje o jejich podilu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objodnateli.
7.4. Zhotovitel je povinen zajistit rádné a včasné plnění svých finančních závazkủ vůči svým poddodavatelŭm, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plnć uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 14 dnủ od obdržení platby ze strany objednatele za konkrélní plnění, Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k tomu, aby obdobně postupovali vüči svým poddodavatelüm.
7.5. Zhotovitel se výslovnč zavazuje, že bude při plnění této smlouvy dodržovat vůči všem svým zaměstnancủm veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučnê, předpisy upravujíci $m z d y$ zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené presčasy, dále předpisy týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, tj. zejména zákon č. $435 / 2004$ Sb., o zamčstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonik práce, a zavazuje se zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podilejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v príslušných registrech, jako napríklad v registru pojištěnců ČSSZ, a maji príslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podileji (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že budou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle úcinné legislativy. Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat $s$ koordinátorem BOZP, bude-li jmenován, a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.
7.6. PInění povinností dle odst. 7.4. a 7.5. je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost kdykoliv bez.odkladně doložit. V případě, z̈e splnění kterékoliv z uvedených povinností zhotovitel nedoloží ani $\checkmark$ přiměřené thůtě stanovení mu $k$ tomu objednatelem, plati, že zhotovitel svou povinnost porušil a objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu sjednanou v odst. 16.1. písm. c) této smlouvy.

## Článek VIII. Stavební denik

8.1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dhe prevzetí staveniště stavební deník. Do stavebniho deniku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněnf pozdějsích predpisů. Zejména se jedná o údaje o osobách pracujících na staveništi, o popis a množstvi provedených prací, o plněni sjednaných termínủ, dále záznam a zdửvodnění prílpadných odchylek od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzeni praci orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádĕní dila objednatelem atd.
8.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele múže do stavebního deniku provádět záznamy pouze zástupce objednatele, TDS, autorský dozor, koordinátor BOZP, příslušné orgány státni správy a príp. další osoby uvedené v piatných právnich predpiscch.
8.3. Nebude-li stavební denik veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během pracovní doby zhotovitele bude denik na staveništi trvale püístupný oprávněným osobám.

## Čánek 1X. Podmínky provádění dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo $v$ souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat $v$ souladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
9.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní rízení a dohled nad prováděním díla, prủběžně kontrolovat jakost dodávek a provẹřovat doklady o dodávkách materiálū a výrobkủ a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají potǐebnou kvalifikaci a oprávnění podle zvlášstních právních predpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníkủ je zhotovitel povinen objednateli na požádání předložit.
9.4. Zhotovilef se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatřeni k prectcházení vzniku škod, a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady.
9.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověreným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných praci a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dilu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
9.6. Zhotovitel je povinen nejméně třil pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole praci, které budou zakryty. TDS na základẻ výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu $s$ touto smlouvou. Ne-vyzve-li zhotovitel řádnč a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele zakrycé práce na vlastní náklady odkrýt. V případč, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostavi, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provćst na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádnẻ provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu a ná-
sledným zakrytím zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálủ použitých pro zakrývané práce.
9.7. Na základě časového harmonogramu provádění dila se smluvní strany dohodinou na termínech kontrolních dnů, provedeni předepsaných zkoušek a zaškolení obsluhy instalovaných zařizení. O průběhu kontrolního dne bude pořizen zápis, který vypracuje TDS. Zápis podepísí oprávnění zástupci obou stran, pricčemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu $s$ touto smlouvou. V opačném prípadě musejí být navržená opatření upravena formou písemného dodatku $k$ této smlouvě. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnủ kdykoliv na žádost objednatele v době, kdy provádí práce na díle, resp. je povinen zajistit účast odpovědných osob.
9.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kvýzvĕ objednatele učiněné alespon̆ tři pracovní dny předem i jiných jednáni.
9.9. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na jejf okolí.
9.10. Zhotovitel se zavazuje nakládat sveškerými odpady vznikajícími vprúběhu stavby vsouladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

## Článek K. <br> Použité materiály a výrobky

10.1. Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité pro stavbu musi mít vlastnosti požadované platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení př̌slušných prohlášení o shodě, atestů či certifikátů.
10.2. Veškeré dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí by̌t nové, nikoliv dřive používané či repasované.
10.3. Veškerá barevná a tvarová řešení výrobkủ, povrchů apod. musí být formou vzorkủ předem konzultována a odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s autorským dozorem, kterým musí zhotovitel poskytnout k vyjádření nejménĕ 5 pracovních dní, ledaže objednatel zhotoviteli sdělí, že poskytnutí vzorkủ či jinou konzultaci nepožaduje, Odpovědnost za včasné objednání materiálů a výrobků a terminy jejich dodání nese zhotovitel.

## Článek XI.

## Technický dozor stavebnika, autorský dozor, koordinátor BOZP

11.1. Zhotovitel se zavazuje vytvor̆it podminky pro výkon činnosti TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolü a řídit se jejich oprávněnými pokyny.
11.2. TDS je zástupce objednatele vykonávajicí dohled nad rádným prováděním dila zhotovitelom a plněním dalšich jeho povinností dle této smlouvy. TDS piní úkoly uvedené v této smlouvě a další úkoly, kterými jej pověřil objednatel.
11.3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech připadech, kdy tato smlouva hovoří o TDS, múže přislušné úkoly a oprávněni vykonávat přímo objednatel.
11.4. TDS je, vedle jiných jeho oprávnéní uvedených v této smlouvě, objednatelem zmocněn zejména:
a) požadovat zjednání nápravy v prípadě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu $s$ touto smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměrenou thůtu,
b) požadovat po zhotoviteli provedeni dodatečných zkoušek nebo ověřenf kvality, v prípadě, že vzniknou jakékoliv dủvodné pochybnosti o kvalitě praci či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.
11.5. Neni-li v této smlouvě uvedeno jinak, neni TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu a zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.
11.6. Autorský dozor zejména vykonává dohled nad prováděním dila v souladu 5 projektovou dokumentací.
11.7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v príipadě, že zjistí, že zhotovitel provádi dílo v rozporus projektovou dokumentací, a stanovit $k$ tomu zhotoviteli přiměřenou thůtu.
11.8. Koordinátor BOZP pověrený objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z príslušných právnich předpisỉ. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdravi príi práci dle této smlouvy a právnich predpisú.

## Clánek XII. <br> Předání a převzetí díla

12.1. Dílo se považuje za dokončené a připravené $k$ pǐcdání, jsou-li dokončeny veškeré stavební, montážní a jiné sjednané práce v souladu $s$ touto smlouvou a ve sjednané jakosti a současně dokončeny voškeré dalšl činnosti uvedené vodst. 2.3. této smlouvy, a dále, byla-li pred přecláním samotného dila objednateli protokolárně predána kompletní dokumentace k dílu, a to zejména:
a) dokumentace skutečného provedení díla,
b) protokoly o úspčšném provedení předepsaných zkoušek,
c) záruc̆ńl listy, prohiášenío shodě, atesty a certifikáty,
d) originál stavebního deniku,
e) doklady o likvidaci odpadü.
12.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejménč 5 dnů předem termín, ve kterém bude rádnĕ dokončenć dilo připraveno $k$ předání.
12.3. O přeclání a převzetí díla bude smluvnimi stranami sepsán předávací protokol.
12.4. Objednatel není povinen dillo převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, a to včetně ojedinëlých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uživání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
12.5. V případě, že objednatel dílo navzdory vadám či nedodělkŭm převezme, bude se dílo považovat za dokončené, pričemž předávaci protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a ncdodělkủ a dohodnuté lhüty k jejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření.
12.6. V prípadĕ, že objednatel dilo nepřevezme, bude smluvními stranami sepsán zápis s uvedením dưvodu nepřevzeti díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran a bude dohodnut náhradní termín prěedání a převzetí dila. (Dohoda o náhradním termínu předání díla není změnou této smlouvy, zejm. odst. 4.3.) V přlpadč, žc zhotovitel odmitne zápis podepsat, bude pro zhotovitele závazný zápis sepsaný objednatelem - zhotovitel bude povinen odstranit vytknuté nedostatky a řádně dokončené dílo po odstranění těchto nedostatkü předat ve Ihůtě zde stanovené. Prokáže~li nástedně
zhotovitel, že mu tyto nedostatky byly vytknuty neoprávnëně, nahradí objednatel zhotoviteli účelnĕ vynaložené náklady na jejich odstranění.
12.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit při kolaudaci díla.

## Článek XIII. <br> Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

13.1. Zhotovitol odpovidá za vady, které má dílo v době převzetí.
13.2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost dila, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (veškeré jeho součásti) bude po celou dobu trvání záruky zpủsobilé k užívání a zachová si své funkčni a estetické vlastnosti v souladu s touto smlouvou.
13.3. Záruční doba bĕži ode dne převzetl díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacim protokolu, bylo-li dilo prevzato s vadami či nedodělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsícú, s následujícími výilmkami, kdy se záruční doba poskytuje v délce:
a) 36 měsícủ na technologická zařízení,
b) 24 měsícú na drobné spotřebnil výrobky, které mají ze své povahy životnost kratší,
ledaže výrobce poskytuje záruku se záručnní dobou delš̌'.
13.4. Platnost a cučinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy, nebo placením jakýchkoli servisnich poplatkủ.
13.5. Záručnı̆ doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
13.6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny závady, jež na dile vznikly či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle príslušných ustanovení občanského zákoniku vznikl.
13.7. Veškeré vady dilla jc objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladnč piscmně (e-mailem) potvrdit objednatell pǐijetí oznámení vady dilla a zahájit bezodkladně práce na odstrañování vady, neuplatnillli objednatel v oznámení jiný zákonný nárok $z$ vadného plnění.
13.8. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve thưtě dohodnutć sobjednatelem, jinak:
a) v prípadě běžné vady nejpozději do 30 dnủ od oznámení vady objednatelem,
b) v připadě vady bránící uživáni dilla nebo části dila, popř, vady, v jejimž dissledku hrozí bezprostředně vznik dalších škod nebo škody již vznikají, nejpozději do 48 hodin od oznámení vady objednatelem.
$\checkmark$ prípadě, že nebude možné $z$ důvodu překážky nezávislé na vứli zhotovitele tyto lhűty dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umož̃nující uživání dila a zamezujicí vzniku dalšich škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.
13.9. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknuti vad, že za vady neodpovídá. Prokáže-lí následně zhotovitel, že mu tyto vady byly vytknuty neoprávněně, nahradi objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstraněni a vrátí mu připaclné smluvní pokuty spojené s prodlením sodstraněním těchto vad.
13.10. Neodstranínli zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám, popr̆. zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelnĕ vynaložené náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit objednateli prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnủ po přediožení vyúčtování objednatelem.

## Článek XIV. <br> Pojištění

14.1. Zhotovitel musí mit po celou dobu provádění dila platně sjednané pojištění odpovědnostij za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně 10.000 .000 ,- Kč, pokrývajicí škody na věcech a újmy na zdravi vzniklé v souvislosti s prováděnim díla.
14.2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho poddodavateil.
14.3. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnủ platnou a účinnou pojistnou smlouvu a prípadně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku.

## článek XV. Bankouní záruky

15.1. K zajistění svých závazkui podle této smlouvy, zejm. k zajištění povinnosti nahradit objednateli zpưsobenou škodu a uhradit mu sjednanou smluvní pokutu, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodminènou bankovní záruku s právem na plnění na první požádání objednatele (dále jen "bankovní záruka č. $1^{\prime \prime}$ ). Originál záruční listiny bude zhotovitelem objednateli predložen nejpozději při předání stavenišstč.
15.2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu prováděni díla, tj. od předání staveništë do předání dokončeného díla bez vad a ncdodělkû, popř. do odstranění vad a nedodělkủ, s nimiž bylo dílo převzato.
15.3. Bankovní zárukou č. 1 budou zajišlě̌ny nároky objednatele do výše nejménč $5 \%$ z ceny díla včetně DPH. V případě, žo dojde $k$ dodatečné zmëně ceny díla, výše zajištění se neměni.
15.4. K zajištění svých závazků z titulu odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, včetně odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli v düsledku vady dila či jiného porušení smluvni povinnosti zhotovitelem, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovni záruku $s$ právem na plnění na první požádání objednatele (dále jen „bankouni záruka č. $2^{\prime \prime}$ ). Originál záruční listiny bude zhotovitelem objednateli přediožen nejpozdĕji $v$ den převzetí díla.
15.5. Bankovni záruka č. 2 bude platná a účinná po celou dobu trvání ráruky za jakost dila.
15.6. Bankovní zárukou č. 2 budou zajis̈lčny nároky objednatele do výše nejménč $2,5 \%$ z ceny díla včetně DPH.
15.7. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní zárulky za předpokladu, že zhotovitel rádně a včas nespIní jakoukoliv zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoliv čerpáni peněžních prostředkĩ z bankovni záruky.
15.8. Objednatel vráti po ukončení platnosti bankovních záruk zhotoviteli, popr̆. bance, originály záručních listin.

## Clánek XVI. <br> Smluvní sankce

16.1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
a) ve výší $0,05 \%$ z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele $s$ provedením díla,
b) ve výsil $0,05 \%$ z celkové ceny dlla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s

- převzetím staveniště,
- odstraněním vady dila či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plněni,
- předložením dokladủ o platném pojištěni dle této smlouvy,
- předložením záručních listin,
c) ve vy̌ši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy zhotovitelem, jiné nez̈ výše uvedené.
16.2. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáhnout Částku odpovidajicí $1 / 3$ celkové ceny dila bez DPH.
16.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škodyv tom rozsahu, $v$ němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
16.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dinủ ode dne uplatnění nároku u zhotovitele.
16.5. Objednatel má právo jednostranně započíst svůj nárok na smluvní pokutu oproti peněžitým nároküm zhotovitele vứči objednateli plynoucím z této smlouvy, zejména vüc̆i jeho nároku na úhradu ceny díla.
16.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. súhradou kterékoliv řádně a oprávnčnč vystavené a objednateli doručené faktury, nálezzí zhotoviteli úrok z prodiení v zákonné výši $z$ diužné částky za každý započatý den prodleni.


## Článek XVII. <br> Odstoupeni od smlouvy

17.1. Zhotovitel je oprávněn od této smbouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradní lhůtě 14 dní od doručení této výzvy.
17.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujícich případech:
a) zhotovitel se ocitne v prodlení splnëním kteréhokoliv z termínú sjednaných v této smlouvě nebo na základĕ této smlouvy delším než 20 dnû a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradní lhůtě 14 dni od doručení této výzvy,
b) zhotovitel podstatně poruší 'uto smlouvu, popř. opakovaně (alespoñ třikrát') poruší tuto smlouvu, popř. porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené Thŭtě stanovené mu v písemné výzvě objednatelem,
c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel uvedi ve své nabldce nebo v této smlouvě vĕdomě nepravdivé údaje nebo předložil objednateli doklady neodpovídajicí skutečnosti.
17.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy z výše uvedených dúvodỉ odstoupit nejpozději do 30 dnû ode dne, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, pričemž odstoupení od smlouvy postačí v této lhůtě druhé smluvní straně odeslat. V prípadě, そ̌e dỉvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splnèním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit pouze za predpokladu, že toto prodlení stále trvá.
17.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden dủvod odstoupení a musi být doručeno druhé smluvní straně.
17.5. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnủ od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokonc̈eného) dila, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen $v$ této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve vy̌̌i sjednané touto smlouvou (dile položkového rozpočtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitč, bez vad a nedodělkủ. Smluvni strany se zavazují vyvinout úsili ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohlednč ostatnich prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaříli se dospět k dohodě ani do 45 dnū od odstoupení od smlouvv, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto určená cena nesmí v jednotlivém prrípadě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu. Veškeré materiály a movité včci, které se dosud nestaly součástí budovy, rosp. pozemku, nebo, které nebyly dosud instalovány v místě určení, zủstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvni strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictvi objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.
17.6. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli dŭvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného dila a všechny úkony dle předchozîho odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracich na dille v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel.
17.7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání télo smlouvy o náhradě škody a smluvnich pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze züstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
17.8. Vypořádáním die odst. 17.5. nenf dotčen nárok smlưní strany požadoval po druhé smluvní straně, která porušila svou povinnost, v düsledku čehož došlo k odstoupení od smlouvy, náhradu škody, vč,
nároku objednatele na náhradu dodatečných nákladí, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením díla jiným zhotovitelem, a nároku zhotovitele na náhradu za us̆lý zisk.

## Článek XVIII.

## Zmèny smlouvy

18.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatkủ v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávnénými zástupci smluvních stran, 18.1 vyjma prípadných změn dila dle násl. odstavce.
18.2. Pokud v prưběhu provádění dila vznikne potřeba provést jeho změny v dủsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým zpuisobem, je zhotovitel:
a) $\vee$ připadě, že tyto změny neovlivní navazujíci práce a termin dokončeni a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18.3, této smlouvy a predložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez výše uvedeného nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za takto realizované práce. Nárok na úhradu za tyto práce bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dilo s náležitostmi dle odst. 18.1., v němž si smluvní strany potvrdi změny dila provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přilohou bude přislušný změnový list (či změnové listy);
b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení a předání dila, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objcdnalele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18.3. této smlouvy a předložit tento soupis $k$ odsouhlaseni formou změnovćho listu. Nárok na úhradu za tyto práce adodávky budo splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo $s$ náležitostmí dle odst. 18.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny dila provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude přislušný změnový list (či změnové listy).
18.3. Veškeré změny díla budou ocenèny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet príslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši $\checkmark$ místě a čase obvyklé, pakliže se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje.
18.4. Veškeré zmëny smlouvy musejí by̌t v souladu s přislušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., - zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděǰ̌̌ich předpisů, a dotačními podmínkami poskytovatele dotace, bude-li dílo financováno prostřednictvím dotace.
18.5. Schvalovat změnové listy die odst. 18.2. a písemné dodatky dle odst. 18.1 je za objednatele oprávněna Rada města Milevsko.

## Článek XIX. <br> Závěrečná ustanovení

19.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslus̆nými právními předpisy, zejména občanským zákonikem.
19.2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčínným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatnich ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvni strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo
zdánlivé ujednání ujednáním platnẏm a účinným, které bude v maximálni možné miře odpovidat úmyslu smluvnich stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem ë. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějšich předpisû.
19.3. Uzav̌̌ení této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Milevsko č. $406 / 22$ ze dne 7.11. 2022.
19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho uzavfeni a účinnost dnem jejího uvef̈ejněnín vegistru smluv v souladu se zảkonem č. 340/2015 5b., o registru smiuv. Uveřejněnl smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
19.5. Smluvni strany, resp. jejich zástupci, shodnĕ prohlašufi, že jsou zpúsobill a oprávněni tuto smlouvy uzavřit, že si smlouvu pred jejím podpisem prečetli, rozumĕjí ji a s jejím obsahem souhlasl, a že ji uzaviraj̣ svobodně a vážnẻ. Na dükaz výše uvedeného pripojují své vlastnoruční podpisy.

## Prílohy:

1. Zadávacidokumentace
2. Nabidka zhotovitele


za zhotovitele UNIKO PISEK, s.r.o.
ing. Marek Masopust jednatel
