

**"Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034,
Milevsko"
- výzva k podání nabídky -**

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám k odsouhlasení návrh zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení "Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko".

Důvodem opravy střechy je dlouhodobější zatékání narušenou střešní krytinou – fólií. Dlouhodobé zatékání způsobilo degradaci dřevěných prvků konstrukce a napadení dřeva plísněmi viz fotodokumentace v příloze č. 3. Z podhledu do haly odkapává voda na sportoviště uvnitř haly přes vrstvy parozábran a skelné vaty. Důsledkem tohoto může v nejbližší době dojít též k poškození poměrně nového zateplení půdního prostoru (minerální izolace), interiéru haly a jejího zařízení. Dále hrozí úraz sportovců, kteří mohou podklouznout na loužích, které se po deštích v hale objevují.

Oprava střechy bude spočívat v demontáži stávající PVC-P fólie a stávajícího souvrství asfaltových pásů. Shora i zdola bude zkontrolováno stávající prkenné bednění, degradovaná prkna budou nahrazena novými, ošetřeny proti plísni a dřevokazným houbám a hmyzu. Stávající dřevěné trámy budou ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám a hmyzu. V případě nutnosti budou dřevěné části zcela vyměněny. Na vyspravené a ošetřené prkenné bednění bude realizována nová textilie a nová PVC fólie. Na východním a západním okraji střechy budou realizovány nasávací otvory pro přívod vzduchu do mezistřešního prostoru. Na horní povrch foukané minerální izolace v dolním plášti střechy bude realizována difúzně otevřená fólie lehkého typu – ochranná vrstva proti prochlazování větrem a zanášení prachem. V rámci realizace opravy střechy bude demontována stará bleskosvodová soustava a nahrazena novou. Stávající ukotvení bleskosvodové soustavy vlivem chemického působení kovu na PVC způsobuje narušení PVC fólie a její degradaci.

Výzva bude uveřejněna na profilu zadavatele města.

Návrh uživatelů E-ZAK pro otevření elektronických nabídek:

Mgr. Anna Holešovská, KVB advokátní kancelář s.r.o.

Veronika Roubíková, OISM – veřejné zakázky

Náhradníci:

Mgr. Bc. Tomáš Auer, KVB advokátní kancelář s.r.o.

Ing. Michal Kolář, OISM – smluvní vztahy

Návrh na složení hodnotící komise:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

Ing. Michal Herma, vedoucí OISM

Veronika Roubíková, OISM – veřejné zakázky

Ing. Pavel Stejskal, jednatel SPOS Milevsko

Mgr. Alena Dostálová, DiS., OISM – investiční technik

Náhradníci:

Markéta Honzíková, místostarosta města

Ing. Marie Kolářová, OISM – projektové řízení

Ing. Michal Kolář, OISM – smluvní vztahy

Jaroslava Procházková, OISM – projektové řízení

Jiří Mlčkovský, OISM – investiční technik

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Veronika Roubíková, 08.03.2023

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Mgr. Alena Dostálová, DiS., 08.03.2023